工程总概算表
项目名称：闽清县第三实验小学教学综合楼
	序号
	工程或费用名称
	概算金额（万元）
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程费
	[bookmark: _GoBack]安装工程费
	设备工程费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单价（元）
	

	一
	工程费用
	959.06 
	158.55 
	133.12 
	0.00 
	1250.72 
	㎡
	3216.84
	3888.0 
	　

	1
	教学综合楼建安费
	882.35 
	156.25 
	0.00 
	0.00 
	1038.60 
	㎡
	3063.72
	3390.0 
	　

	1.1
	桩基工程
	85.78 
	　
	　
	　
	85.78 
	㎡
	3063.72
	280
	　

	1.2
	土建工程
	428.92 
	　
	　
	　
	428.92 
	㎡
	3063.72
	1400
	　

	1.3
	装饰装修工程
	367.65 
	　
	　
	　
	367.65 
	㎡
	3063.72
	1200
	　

	1.4
	电气工程
	　
	36.76 
	　
	　
	36.76 
	㎡
	3063.72
	120
	　

	1.5
	给排水工程
	　
	26.04 
	　
	　
	26.04 
	㎡
	3063.72
	85
	　

	1.6
	消防工程
	　
	55.15 
	　
	　
	55.15 
	㎡
	3063.72
	180
	　

	1.7
	暖通工程
	　
	16.85 
	　
	　
	16.85 
	㎡
	3063.72
	55
	　

	1.8
	综合布线
	　
	21.45 
	　
	　
	21.45 
	㎡
	3063.72
	70
	　

	2
	连廊建安费
	28.79 
	2.30 
	0.00 
	0.00 
	31.08 
	㎡
	153.12
	2030.0 
	　

	2.1
	基础工程
	2.76 
	　
	　
	　
	2.76 
	㎡
	153.12
	180
	　

	2.2
	土建工程
	19.91 
	　
	　
	　
	19.91 
	㎡
	153.12
	1300
	　

	2.3
	装饰装修工程
	6.12 
	　
	　
	　
	6.12 
	㎡
	153.12
	400
	　

	2.4
	安装工程
	　
	2.30 
	　
	　
	2.30 
	㎡
	153.12
	150
	　

	3
	室外工程费用
	47.92 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	47.92 
	　
	　
	　
	　

	3.1
	道路工程
	16.00 
	　
	　
	　
	16.00 
	㎡
	500.0 
	320
	　

	3.2
	绿地工程
	4.80 
	　
	　
	　
	4.80 
	㎡
	600.0 
	80
	　

	3.3
	管网工程
	13.50 
	　
	　
	　
	13.50 
	㎡
	3000.0 
	45
	　

	3.4
	管线工程
	9.00 
	　
	　
	　
	9.00 
	㎡
	3000.0 
	30
	　

	3.5
	场地平整
	4.62 
	　
	　
	　
	4.62 
	m³
	1650.0 
	28
	　

	4
	设备工程费用
	0.00 
	0.00 
	133.12 
	0.00 
	133.12 
	　
	　
	　
	　

	4.1
	变配电扩容
	　
	　
	28.95 
	　
	28.95 
	㎡
	3216.84
	90
	　

	4.2
	建筑智能化设备
	　
	　
	18.38 
	　
	18.38 
	㎡
	3063.72
	60
	　

	4.3
	空调设备
	　
	　
	45.96 
	　
	45.96 
	㎡
	3063.72
	150
	　

	4.4
	多媒体设备
	　
	　
	39.83 
	　
	39.83 
	㎡
	3063.72
	130
	　

	二
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	658.19 
	658.19 
	　
	　
	　
	　

	1
	用地费
	　
	　
	　
	525.00 
	525.00 
	
	

	2
	建设单位管理费
	　
	　
	　
	23.76 
	23.76 
	20+(工程费用-1000)*1.5%
	　

	3
	勘察费
	　
	　
	　
	8.00 
	8.00 
	工程费用*0.8%*0.8
	　

	4
	设计费
	　
	　
	　
	37.56 
	37.56 
	((工程费用-1000)*(103.8-38.8)
/(2000)+38.8)*0.8
	　

	5
	工程监理费
	　
	　
	　
	28.89 
	28.89 
	((工程费用-1000)*(78.1-30.1)
/(2000)+30.1)*0.8
	　

	6
	前期工程咨询费
	　
	　
	　
	3.68 
	3.68 
	((工程费用-1)*(5-2)/(999)+2)*0.8*0.8
	　

	7
	施工图设计审查费
	　
	　
	　
	1.90 
	1.90 
	（2+（工程费用-1000）*0.15%）*0.8
	　

	8
	招标代理费
	　
	　
	　
	5.94 
	5.94 
	(6.55+(工程费用-1000)*0.35%)*0.8
	　

	9
	施工现场远程视频监控管理费
	　
	　
	　
	3.78 
	3.78 
	6300元/月*6月
	　

	10
	工程造价咨询费
	　
	　
	　
	3.24 
	3.24 
	500*0.28%+500*0.256%
+(工程费用-1000)*0.224%
	　

	11
	环境影响评价费
	　
	　
	　
	0.41 
	0.41 
	((工程费用-50)*(2-1)
/(2950)+1)*0.6*0.6*0.8
	　

	12
	场地准备及临时设施费
	　
	　
	　
	6.25 
	6.25 
	工程费用*0.5%
	　

	13
	工程保险费
	　
	　
	　
	5.00 
	5.00 
	工程费用*0.4%
	　

	14
	防雷技术服务费
	　
	　
	　
	0.21 
	0.21 
	3216.84㎡*0.65元/㎡/10000
	　

	15
	劳动安全卫生评价费
	　
	　
	　
	1.25 
	1.25 
	工程费用*0.1%
	　

	16
	消防工程检测检查费
	　
	　
	　
	3.31 
	3.31 
	地上消防工程费用*6%
	　

	三
	基本预备费
	　
	　
	　
	95.45 
	95.45 
	（工程费用+建设其他费）*5%
	　

	四
	项目总投资
	959.06 
	158.55 
	133.12 
	753.64 
	2004.36 
	㎡
	3216.84
	6230.8 
	　



